

Dato 11-02-2015		
Budget vurdering af ny trænings skøjtehal jf. Bascons overslag	Bascons priskatalog	Kold hal nedgravet
Ny træningsskøjtehal placeret på terræn	kr. 46.300.000	kr. 46.300.000
Merudgift på grund af opfyld ved hal som er placeret i terræn	kr. 500.000	kr. 500.000
Etablering af 90 p-pladser på ny hals tag	kr. 8.000.000	
Overslag på ekstraudgift ved at sænke ny Træningsskøjtehal til gulvniveau som eksisterende	kr. 2.000.000	kr. 2.000.000
Reducering af udgift til fundamenter hvis hallen er nedgravet	kr. -300.000	kr. -300.000
Besvarelse ved etablering af en "kold hal"	kr. 2.400.000	kr. -2.400.000
Pris for nedgravet hal etableret som kold hal		kr. 46.100.000
Tillæg miljøklassificering		kr. 200.000
Tillæg tilslutningsafgifter		kr. 500.000
Udregningsvederlag		kr. 400.000
I alt		kr. 47.200.000
Reduktion mellembygning 220 m2 á 10.000		kr. 2.200.000
Samlet pris		kr. 45.000.000